



AYUNTAMIENTO DE
CILLORIGO DE LIÉBANA



GOBIERNO
de
CANTABRIA



AÑO JUBILAR
LEBANIEGO
2023·2024



RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA

**D. JESÚS MARÍA CUEVAS MONASTERIO, ALCALDE-PRESIDENTE
DEL AYUNTAMIENTO DE CILLORIGO DE LIÉBANA (CANTABRIA).**

Tramitado expediente 80/2023 de contratación menor de la siguiente obra, subvencionada dentro del Decreto 114/2022 de 1 de Diciembre por el que se conceden subvenciones directas a las entidades locales que forman parte del área de influencia socioeconómica del Parque Nacional Picos de Europa en Cantabria, con cargo al PRTR con 28.330,50 euros.

Tipo de contrato: OBRAS **AMPLIACION DE VIAL Y CONSTRUCCIÓN DE MURO
EN CASTRO-CILLORIGO**

Subtipo del contrato: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

Procedimiento de contratación: CONTRATO MENOR

Tipo de Tramitación: ordinaria

Código CPV: 45232150

Valor estimado del contrato: 28.330,50

Presupuesto base de licitación IVA excluido: 28.330,50

IVA%: 5.949,40

Presupuesto base de licitación IVA incluido: 34.279,90

Duración de la ejecución: 3 meses

Duración máxima: 4 meses

**ACTUACIÓN FINANCIADA CON FONDOS PROCEDENTES DEL PLAN DE
RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA**

**APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE GESTIÓN ESPECÍFICOS DEL PLAN
DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA.**

1º.- La presente actuación se encuentra ubicada dentro del Componente 4 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, denominada CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS Y SU BIODIVERSIDAD), e incluye programas



de inversión y subvenciones destinados a impulsar y revitalizar las Áreas de influencia socioeconómica (AISE) de los Parques Nacionales, con proyectos generadores de empleo ligados a la economía verde y al emprendimiento como factor de crecimiento e impulso de la sostenibilidad de dichos ámbitos.

2º.- En lo concerniente a la Comunidad Autónoma de Cantabria, en virtud de Resolución de Presidencia del Organismo Autónomo Parques Nacionales de 1 de octubre de 2021, se destinó un crédito de 1.385.000 euros para la financiación de actuaciones en las AISE de los parques nacionales ubicados en el territorio de la Comunidad, estableciendo a su vez los términos en que esta debe llevarse a cabo. El crédito transferido queda legalmente afectado a la financiación de las actuaciones previstas, de forma que posibiliten el cumplimiento de los objetivos comunitarios en la materia y de los hitos y objetivos que el Componente 4 establece, para la línea de inversión C4-I2 ("Conservación de la biodiversidad terrestre y marina") y el objetivo 69 "Actuaciones de conservación de la biodiversidad".

De conformidad con lo establecido en el Decreto 114/2022 de concesión de subvenciones las actuaciones que se lleven a cabo a través de estas subvenciones respetarán escrupulosamente el principio DNSH (Do No Significant Harm) consistente en la premisa de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente, acorde a lo estipulado en el Reglamento (UE) 2021/241, y su normativa de desarrollo, en particular el conocido como Reglamento de Taxonomía, Reglamento (UE) 2020/852, de 18 de junio de 2020 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088, y la Guía Técnica 2021/C 58/01 sobre la aplicación del principio de no causar un perjuicio significativo en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo en relación a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España (Council Implementing Decision – CID) de 13 de julio de 2021 y su documento anexo. Las ayudas contempladas en el presente Decreto no tienen la consideración de ayudas de Estado del artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Tal y como recoge el PRTR en su documento del componente 4 «Conservación y restauración de ecosistemas marinos y terrestres y su biodiversidad», todas las medidas del mismo están cubiertas por una exención en bloque. El citado documento concreta que las medidas del componente que contemplen ayudas, serán ayudas estatales a las medidas de protección de la biodiversidad, y que en virtud de lo establecido en el apartado (15)e de las Directrices sobre ayudas estatales en materia de protección de medio ambiente y energía 2014-2020, Comunicación de la Comisión 2014/C 200/01, quedan excluidas de su ámbito de aplicación debiendo regirse por las normas aplicables a los Servicios de Interés Económico General (SIEG). Las presentes ayudas se otorgan, en atención al artículo 8.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de conformidad con los criterios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, así como eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos destinados a tal fin y, en atención a la necesaria urgencia para otorgar ayudas en el marco de los fondos europeos «NextGenerationEU», en los que se enmarcan, de conformidad con el artículo 62 del Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, prevé en su artículo 22.2.c) la posibilidad de concesión directa de la subvención cuando las características especiales de la persona beneficiaria o de la actividad subvencionada excluyan la posibilidad de acceso a



cualquier otro interesado, haciendo inexistente la concurrencia competitiva, como ocurre en el presente caso en que la subvención se concede a todas las Entidades Locales integradas dentro del Área de Influencia Socioeconómica del Parque Nacional de los Picos de Europa, entendido éste según lo dispuesto en la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales. A su vez, de conformidad con lo previsto en el artículo 29.3 de la Ley de Cantabria 1

3º.- Esta Administración velará por el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como la Orden HFP55/2023 de Enero de 2023

4º.- En cuanto a los hitos, las fechas críticas a cumplir son las siguientes artículo 3.1:

- Fecha de adjudicación: 30 de junio de 2023.
- Fecha ejecución al menos 50% de inversión 31 de Diciembre de 2023
- Fecha de ejecución final: 31 de mayo de 2026.

Esto incluye el cumplimiento de las condiciones específicas previstas en el art 9 del citado Decreto 114/2022 de 1 de Diciembre.

Identificación de la actuación	
Componente del PRTR al que pertenece la actividad	Componente 4 - Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad.
Medida (Reforma o Inversión) del Componente PRTR al que pertenece la actividad indicando, en su caso, la submedida	Inversión 2 - Conservación biodiversidad terrestre y marina
Etiquetado climático y medioambiental asignado a la medida (Reforma o Inversión) o, en su caso, a la submedida del PRTR (Anexo VI, Reglamento 2021/241)	<p>Campo Intervención (etiqueta): 050</p> <p>Coeficiente Clima: 40%</p> <p>Coeficiente medioambiente: 100%</p>



C4.I2.Mejora de infraestructuras, con actuaciones como la dotación, renovación y mejora de las instalaciones e infraestructuras asociadas a la gestión del patrimonio natural, así como actuaciones de sensibilización, puesta en valor y difusión de la importancia de la conservación de la biodiversidad para la salud y bienestar del ser humano.

Visto que dada las características y el importe del servicio, se considera como procedimiento más adecuado para la tramitación del expediente, el procedimiento de Contrato Menor con tres presupuestos.

Visto que con fecha 04/04/2023 se emitió informe de Intervención sobre el porcentaje que supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente e informe de fiscalización Fase A.

Visto que con fecha 04/04/2023 se emitió Informe por Secretaría sobre la Legislación aplicable, el procedimiento a seguir y el órgano competente para aprobar y adjudicar el contrato.

Visto que se han redactado e incorporado al expediente el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir la adjudicación del contrato y el Pliego de Prescripciones Técnicas.

A la vista de las características y del importe del contrato se opta por la adjudicación mediante procedimiento de contrato menor con tres presupuestos del art 118 de la Ley 9/2017 de CSP.

Con fecha 04/04/2023 se dicta resolución de Alcaldía 2023/0107 que señala:

Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento CONTRATO MENOR CON TRES OFERTAS del art 118 de la LCSP 9/2017, para la contratación de la Obra **AMPLIACION DE VIAL Y CONSTRUCCIÓN DE MURO EN CASTRO-CILLORIGO** según MEMORIA VALORADA redactada por FRANCSICO YURRITA PANIAGUA, con un presupuesto base de licitación de 34.279,90 euros IVA incluido , convocando su licitación, para que por **DIEZ DIAS NATURALES** a contar desde el día siguiente a la solicitud de se puedan presentar ofertas por las siguientes Empresas:

- GEOCINOR S.L.
- MANTENOR.
- CONSTRUCCIONES RUBÉN VELARDE

Con fecha 03/05/2023 se acuerda por la Mesa de contratación lo siguiente:

Durante el plazo de presentación de ofertas se han presentado en tiempo y forma las que a continuación se relacionan:

- N.º de registro de entrada: 471, de 14/04/2023. Empresa GEOCINOR
- N.º de registro de entrada: 465, de 13/04/2023. Empresa CONSTRUCCIONES RUBEN VELARDE.

Al no presentar oferta MANTENOR se solicita otra oferta a la Empresa:

- JOSE MARÍA SEÑAS BUENO.

La Mesa de Contratación declara admitidas las siguientes proposiciones:

- N.º de registro de entrada: 471, de 14/04/2023. Empresa GEOCINOR



— N.º de registro de entrada: 465, de 13/04/2023. Empresa CONSTRUCCIONES RUBEN VELARDE

— N.º de registro de entrada: 538, de 26/04/2023. Empresa JOSE MARIA SEÑAS BUENO

En el expediente quedan todas las proposiciones presentadas, tanto las admitidas como las rechazadas.

De conformidad con lo establecido en el Pliegos de cláusulas administrativas particulares:

"Posteriormente se deberá suspender la mesa de contratación y el procedimiento de licitación al efecto de proceder a dar cumplimiento a lo establecido en la Orden HFP/55/2023 de 24 de Enero relativa al análisis sistemático de riesgo de conflicto de interés.

Una vez el procedimiento de comprobación establecido en los art 4,5 y 6 de la citada Orden se haya finalizado, se procederá a continuar el procedimiento de contratación."

Con fecha 25/04/2024 se obtuvo informe sobre inexistencia de riesgo de intereses emitido por la Agencia Tributaria.

Con fecha 30/04/2024 la MESA DE CONTRATACIÓN procedió a la apertura de la oferta económica de las tres empresas invitadas, realizando la siguiente :

Por tanto se procede por parte de la Mesa a la apertura del SOBRE B, OFERTA ECONÓMICA DE LA EMPRESAS LICITADORAS CON EL SIGUIENTE RESULTADO,:

numero	LICITADOR	OFERTA SIN IVA
1	RUBEN VELARDE BEDOYA	27.985
2	JOSE MARÍA SEÑAS BUENO	28.149
3	GEOCINOR	27.930,50

PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN

En consecuencia, la Mesa propone al órgano de contratación la adjudicación a los siguientes licitadores:

	LICITADOR	OFERTA
1	GEOCINOR	27.930,50

Con fecha 06 de Mayo de 2024, se requiere a la empresa licitadora propuesta, la presentación de la documentación prevista en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

Con fecha 4 de Mayo de 2024, la empresa licitadora presenta la documentación solicitada.



En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 21 de la Ley 7/5 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 41 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Decreto de 28 de noviembre de 1986.

RESUELVO

PRIMERO: ADJUDICAR a la empresa GEOCINOR **el contrato** menor de **AMPLIACION DE VIAL Y CONSTRUCCIÓN DE MURO EN CASTRO-CILLORIGO**, por importe de 27.930,50 euros más el IVA, que asciende a 5.865,40, por lo que hacen un total de **33.795,90 euros**, según la Memoria Técnica redactada por D. IGNACIO CASO GARCÍA siendo el plazo de ejecución de TRES MESES a contar desde el día DE INICIO DE LA OBRA una vez realizada la comprobación del replanteo.

Son características y ventajas determinantes de que hayan sido seleccionadas las ofertas presentadas por los citados adjudicatarios con preferencia a las presentadas por los restantes licitadores cuyas ofertas fueron admitidas, las siguientes: **PRECIO**

	LICITADOR	OFERTA
1	GEOCINOR	27.930,50

La actuación se enmarca dentro del C4.I2.Mejora de infraestructuras, con actuaciones como la dotación, renovación y mejora de las instalaciones e infraestructuras asociadas a la gestión del patrimonio natural, así como actuaciones de sensibilización, puesta en valor y difusión de la importancia de la conservación de la biodiversidad para la salud y bienestar del ser humano.

SEGUNDO: Aprobar el gasto con cargo a la partida 4500.61906 del presupuesto municipal.

Ejercicio	Aplicación presupuestaria	Importe
2024	4500.61906	33.795,90 EUROS

TERCERO Notificar esta resolución a los interesados y dar cuenta de la misma en el próximo Pleno que se celebre. licitador La formalización del contrato se efectuará mediante la firma de aceptación por el contratista de la resolución de adjudicación.

CUARTO. Publicar anuncio de adjudicación en el perfil de contratante en plazo de 15 días.

QUINTO. Designar como Director de la obra a D. FRANCISCO YURRITA PANIAGUA.

De la presente resolución se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre.

En Tama a la fecha de la firma electrónica al margen .

EL ALCALDE .

Ante mí,
EL SECRETARIO

